ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- **"Estimate for Emergency Water Supply to Drilling of Borewells. Erection of Pump-Motor in Devi Nagara Ward.No.08 Kodigehalli Sub Division** ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

-***-

(1) ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:08 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದ್ದು, ದಿನೇ ದಿನೇ ಜನ ವಸತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಹ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ನಳ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯಿದ್ದು, ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಜಲ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 4-6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊರೆಯಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತಿಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಇಳುವರಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಳದ ಕೋವೆ ಬಾವಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ಜಲ ಮಟ್ಟ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಹಾಲಿ 4-5 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಾಸ್ತುವಾಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ತುರ್ತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(2) ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರೂ.4.99 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದೆ. 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುರ್ತು ಒದಗಿಸಲು ರೂ:50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡಿಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು ತುರ್ತು ಬಳಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.08

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

3

ಕಂಡಿಕೆ(1) ರಿಂದ (2) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ವಾರ್ಡ್ ನಂ:08 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ನಳ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯಿದ್ದು, ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಜಲ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 4-6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊರೆಯಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತಿಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಇಳುವರಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ.ಕಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ಉ.ವಿ.) ರವರು ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಲು ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು ತುರ್ತು ಬಳಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

"Estimate for Emergency Water Supply to Drilling of Borewells. Erection of Pump-Motor in Devi Nagara Ward.No.08 Kodigehalli Sub Division" ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ:4.99 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ತಯಾರಿಸಿ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ತುರ್ತು ರೂ:50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಡಿ ಅನುಮೋದಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 21/12/2013
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

ಮು.ಅ(ಯ).,

4

ಕಂಡಿಕೆ( ) ರಿಂದ ( ) ರವರಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, **"Estimate for Emergency Water Supply to Drilling of Borewells. Erection of Pump-Motor in Devi Nagara Park Ward.No.08 Kodigehalli Sub Division"** ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ:4.99 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಅ.ಆ(ಯ).,

5

ಕಂಡಿಕೆ( ) ರಿಂದ ( ) ರವರಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀ**"Estimate for Emergency Water Supply to Drilling of Borewells. Erection of Pump-Motor in Devi Nagara Park Ward.No.08 Kodigehalli Sub Division"** ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ:4.99 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು/ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

23/12/13

ಕಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ).,

ಕಂಡಿಕೆ( ) ರಿಂದ ( ) ರಲ್ಲಿ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ).,

6

ಕಂಡಿಕೆ( ) ರಿಂದ ( ) ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ರೂ:4.99 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ~~ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮಂಡಿಸಿದೆ.~~

Executive Engineer
Byatarayanapura Div

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(1) ಮು.ಅ(ಯ).,

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ರೂ:4.99 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಅ.ಆ(ಯ).,

(2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ರೂ:4.99 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

23/11/13

Addl. Commissioner
Yelahanka Zone
BBMP Byatarayanapura
BENGALURU-560 092

(1) 5029/13-14 ... 30-11-2013

(3) ACF)

ಮೇಲಿನ ಪ್ಯಾರಾ (8) ರಲ್ಲಿ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿ-ಕೆಡಿ 1802ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬಿ-ಕೆಡಿ 2013-14-00004 ಕ್ಕೆ 4.99 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ, ಸದರಿ ಬಿ-ಕೆಡಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಲೆಕ್ಕಾಸು)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

(4) ಬಿ-ಕೆಡಿ
ಸೃ-ಕೆಬಿ

DM
21/12/2013

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore - 560 092

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
11	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮೂಖಾಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ:ವಾ.ಕ.ಸ್ಥಾ.ಸ/278/13-14 ದಿ:21.02.2014ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ರವರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ABP 28/2/14 Executive Engineer Byatarayanapura Division Yelahanka Zone, B.B.M.P. Bangalore - 560 092
12	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಡತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ABP 28/2/14
13	ಕಿ.ಪ್ರ.6 (ಅ.ನಿ) ಅಗತ್ಯ. Executive Engineer Byatarayanapura Division Yelahanka Zone, B.B.M.P. Bangalore - 560 092 28/2/2014

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ AEE/KSD/SBR/174/16-17 dt- 19/10/16

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:– ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಲ್ಲೇಖ:– EE/BTP/KRIDL/W.O/569/2013-14

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು:– Emergency Water Supply to Drilling of Borewells, Erection of Pump Motor in Devinagara Ward No. 8 , Kodigehalli sub division

14)

Work Code: 008-14-000045

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ : ರೂ. 4.99 ಲಕ್ಷಗಳು

–*****–

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರು ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು **M/s. K.R.I.D.L, Bangalore** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

15)

ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, **ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 494432/– ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 1904/12–13 ಪುಟ 190344 ರಿಂದ 190351** ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 8

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ

16) ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಂಜೂರಿಗೆ.

14/11/16
Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore - 560 092

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
17)	ಪ.ಗ.ಅ.ರವರ ಉಪವಿಭಾಗದವರು ಸದರಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 174/16-17 ದಿ: 19.10.16 ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 1904/12-13 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. MKN.
18)	ಡಿ.ಕೆ.ಪವಾರ್. ಕಾಮಗಾರಿಯಂತೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಲಿ.ರವರು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 49HH32 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ 14
19)	ಸಹಾ.ಲೆ. ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ.
20)	Executive Engineer Byatarayanapura Bangalore ಸದರಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 612/10-11-16 ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ: 48,188-00 ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ: 59,724-00 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೆಸ್ ರೂ: 421,464-00 ಆಗಿರುವುದನ್ನು IFMS ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ: 48,188-00 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. MKN. ಡಿ.ಕೆ.ಪವಾರ್.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(21)	ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 28/11
(22)	ಕಂಡಿಕೆ (21) ನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. 28/11

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore - 560 092